

令和5年度入札等実施予定案件のお知らせ（その2）

（注1）以下案件は、現時点における計画概要を示したもので、今後、案件の中止や内容および実施時期等を変更する場合があります。

（注2）一般競争入札の各案件の詳細については、実施が正式決定した後、当社ホームページ「入札／契約関連」において公示します。

1. 本社契約分（早期分以外）

| | 件名 | 区分 | 公告等予定時期 | 契約予定期間 | 契約方式 |
|----|---------------------------------------|----------------|---------|------------------------|--------|
| 1 | R5年度港湾施設測量業務 | 工事等 | 令和5年4月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |
| 2 | R5年度港湾施設定期点検業務 | 工事等 | 令和5年4月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |
| 3 | R5年度空調設備定期点検業務 | 工事等 | 令和5年5月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |
| 4 | R5年度厚生棟温水ボイラー他定期点検業務 | 工事等 | 令和5年6月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |
| 5 | R5年度気象海象観測装置定期点検業務 | 工事等 | 令和5年4月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |
| 6 | R5年度港湾施設修繕工事 | 工事等 | 令和5年4月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |
| 7 | R5年度建築施設修繕工事 | 工事等 | 令和5年4月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |
| 8 | R5・R6年度自家発電設備No.1発電機エンジン排気管保温補修工事 | 工事等 | 令和5年10月 | 契約締結日から 令和6年5月下旬まで | 一般競争入札 |
| 9 | R5年度一次防油堤係留ローラー補修工事 | 工事等 | 令和5年4月 | 契約締結日から 令和6年1月下旬まで | 一般競争入札 |
| 10 | R5年度油系配管内外面腐食検査 | 工事等 | 令和5年5月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |
| 11 | R5年度油系配管内外面腐食補修 | 工事等 | 令和5年5月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |
| 12 | R5年度貯蔵船油圧配管用管継手取替補修工事(白島一号～四号) | 工事等 | 令和5年4月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |
| 13 | R5年度SB配管橋 肉厚測定(原油・スロップ) | 工事等 | 令和5年4月 | 契約締結日から 令和5年12月下旬まで | 一般競争入札 |
| 14 | R5年度防波堤開口・貯蔵船曳航資機材撤去工事(本土側事務所横資機材置き場) | 工事等 | 令和5年4月 | 契約締結日から 令和6年1月下旬まで | 一般競争入札 |
| 15 | R5年度フレキシブルホース中間フランジボルトナット補修工事 | 工事等 | 令和5年9月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |
| 16 | R5年度原油配管内面検査 | 工事等 | 令和5年9月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |
| 17 | R5年度貯蔵船白島八号泊地内検査工事(ガスフリー工事) | 工事等 | 令和5年5月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |
| 18 | R5年度原油移送荷役補助等業務(ガスフリー工事付帯) | 工事等 | 令和5年5月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 随意契約 |
| 19 | R6年度購入品:貯蔵船補強防舷材用資材 | 物品購入 | 令和5年12月 | 契約締結日から 令和6年6月下旬まで | 一般競争入札 |
| 20 | R5年度浮き栈橋改良(本土側)詳細設計業務 | 建設コンサル タウト等 | 令和5年4月 | 契約締結日から 令和5年12月下旬まで | 一般競争入札 |

| | 件名 | 区分 | 公告等予定時期 | 契約予定期間 | 契約方式 |
|----|------------------------------------|------------|---------|-----------------------|--------|
| 21 | R5・R6年度貯蔵船における散水配管更新工事(白島六号) | 工事等 | 令和5年 5月 | 契約締結日から 令和7年3月下旬まで | 一般競争入札 |
| 22 | R5年度貯蔵船における蛍光灯・白熱灯更新工事(白島一号・二号) | 工事等 | 令和5年 5月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |
| 23 | R5・R6年度貯蔵船における固定式泡放射砲駆動部更新工事(白島五号) | 工事等 | 令和5年 5月 | 契約締結日から 令和6年7月下旬まで | 一般競争入札 |
| 24 | R5年度 交通船「コスモス」更新に係る基本設計業務 | 建設コンサルタント等 | 令和5年 4月 | 契約締結日から 令和6年3月下旬まで | 一般競争入札 |
| 25 | 自家発電設備における発電機制御機器の更新工事 | 工事等 | 令和5年 5月 | 契約締結日から 令和8年3月下旬まで | 一般競争入札 |
| 26 | R5年度購入品:自家発電設備エンジン用ガイスリンガーダンパー | 物品購入 | 令和5年 4月 | 契約締結日から 令和6年2月下旬まで | 一般競争入札 |

2. 事業所契約分（早期分以外）

| | 件名 | 区分 | 公告予定時期 | 契約予定期間 | 契約方式 |
|---|----------------------|-----|---------|------------------------|--------|
| 1 | R5年度ばい煙測定委託業務 | 役務 | 令和5年 8月 | 契約締結日から 令和6年 3月下旬まで | 一般競争入札 |
| 2 | R5年度厚生棟温水ボイラー他定期点検業務 | 工事等 | 令和5年 5月 | 契約締結日から 令和6年 1月下旬まで | 一般競争入札 |

以上