

令和3年度入札等実施予定案件のお知らせ（その2）

（注1）以下案件は、現時点における計画概要を示したもので、今後、案件の中止や内容および実施時期等を変更する場合があります。

（注2）一般競争入札の各案件の詳細については、実施が正式決定した後、当社ホームページ「入札／契約関連」において公示します。

1. 本社契約分（早期分以外）

	件名	区分	公告等予定時期	契約予定期間	契約方式
1	R3年度基盤資料電子化業務	役務	令和3年 8月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
2	R3年度サブバースマスター業務(油種入替費用)	役務	令和3年 6月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	随意契約
3	R3年度原油移送荷役補助等業務	役務	令和3年度 未定	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	随意契約
4	R3年度港湾施設測量業務	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
5	R3年度港湾施設定期点検業務	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
6	R3年度空調設備定期点検業務	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
7	R3年度厚生棟温水ボイラー他定期点検業務	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
8	R3年度気象海象観測装置定期点検業務	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
9	R3年度港湾施設修繕工事	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
10	R3年度建築施設修繕工事	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
11	R3・R4年度購入品:No.5発電機エンジン用ラジエータ(各年度毎の契約)	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
12	R3・R4年度日冢発電設備No.3発電機エンジン排気管保温補修工事(各年度毎の契約)	工事等	令和3年 10月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
13	白島展示館における照明設備の更新工事	工事等	令和3年 10月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
14	R3年度原油配管内面検査	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年12月下旬まで	一般競争入札
15	R3年度貯蔵船防舷材性能試験	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
16	本土側浮き棧橋改造検討業務	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
17	白島展示館建屋耐震診断調査業務	工事等	令和3年 6月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
18	R3年度貯蔵船白島三号・五号防食劣化調査業務	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
19	R3年度貯蔵船係留システム検討業務(白島八号)	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
20	R3年度貯蔵船動揺シミュレーション業務(白島八号)	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和3年10月下旬まで	一般競争入札
21	R3・R4年度貯蔵船における高圧泡消火配管更新工事(各年度毎の契約)	工事等	令和3年 10月	契約締結日から 令和4年 2月下旬まで	一般競争入札
22	ユーティリティ(用役)配管の更新工事	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札

23	自家発電設備更新詳細設計業務	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
24	船溜り西防波堤ヘリポート更新工事	工事等	令和3年度 未定	契約締結日から 令和4年12月下旬まで	一般競争入札
25	一次防油堤係留ローラーの更新工事	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札
26	令和3年度 交通船「コスモス」更新に係る基本仕様調査業務	工事等	令和3年 5月	契約締結日から 令和4年 3月下旬まで	一般競争入札

以 上