

## 令和7年度入札等実施予定案件のお知らせ（その2）

（注1）以下案件は、現時点における計画概要を示したもので、今後、案件の中止や内容および実施時期等を変更する場合があります。

（注2）一般競争入札の各案件の詳細については、実施が正式決定した後、当社ホームページ「入札／契約関連」において公示します。

### 1. 本社契約分（早期分以外）

	件名	区分	公告等予定時期	契約予定期間	契約方式
1	R7年度港湾施設測量業務	役務	令和7年3月	契約締結日から 令和8年2月下旬まで	一般競争入札
2	R7年度港湾施設定期点検業務	役務	令和7年3月	契約締結日から 令和8年2月下旬まで	一般競争入札
3	R7年度港湾施設設計業務	役務	令和7年4月	契約締結日から 令和8年2月下旬まで	一般競争入札
4	R7年度航路標識灯定期点検業務	役務	令和7年3月	契約締結日から 令和8年2月下旬まで	一般競争入札
5	R7年度気象海象観測装置定期点検業務	役務	令和7年4月	契約締結日から 令和8年2月下旬まで	一般競争入札
6	R7年度油系配管内外面腐食補修	工事等	令和7年3月	契約締結日から 令和8年1月下旬まで	一般競争入札
7	R7年度一次防油堤係留ローラー補修工事	工事等	令和7年3月	契約締結日から 令和8年2月下旬まで	一般競争入札
8	R7年度フレキシブルホース中間フランジボルトナット補修工事	工事等	令和7年9月	契約締結日から 令和8年2月下旬まで	一般競争入札
9	R7年度貯蔵船油圧配管用管継手取替補修工事（白島七号・八号）	工事等	令和7年3月	契約締結日から 令和8年3月下旬まで	一般競争入札
10	R7年度港湾施設修繕工事	工事等	令和7年3月	契約締結日から 令和8年2月下旬まで	一般競争入札
11	R7年度建築施設修繕工事	工事等	令和7年3月	契約締結日から 令和8年2月下旬まで	一般競争入札
12	R7年度SB配管橋肉厚測定（原油・スロップ）	工事等	令和7年3月	契約締結日から 令和7年12月下旬まで	一般競争入札
13	R7年度貯蔵船高圧電動機絶縁診断（白島一号～八号）	役務	令和7年3月	契約締結日から 令和8年1月下旬まで	一般競争入札
14	R7年度港湾施設詳細点検業務	役務	令和7年3月	契約締結日から 令和7年12月下旬まで	一般競争入札
15	R7年度原油移送荷役補助等業務	役務	令和7年4月	契約締結日から 令和7年11月下旬まで	随意契約
16	R7年度貯蔵船における高圧泡消火配管（分岐管）更新工事（白島八号）	工事等	令和7年3月	契約締結日から 令和8年2月下旬まで	一般競争入札
17	R7・R8年度貯蔵船における散水配管更新工事（白島一号）	工事等	令和7年3月	契約締結日から 令和9年1月下旬まで	一般競争入札
18	R7・R8年度貯蔵船における固定式泡放射砲駆動部更新工事（白島一号）	工事等	令和7年3月	契約締結日から 令和9年2月下旬まで	一般競争入札
19	R7・R8年度管理用・制御用計算機システム更新工事	工事等	令和7年3月	契約締結日から 令和9年2月下旬まで	一般競争入札
20	R7年度貯蔵船損傷防止用の受衝板改良工事	工事等	令和7年3月	契約締結日から 令和8年2月下旬まで	一般競争入札

	件名	区分	公告等予定時期	契約予定期間	契約方式
21	R 7年度貯蔵船動揺シミュレーション検討業務（白島一号）	役務	令和7年 3月	契約締結日から 令和7年10月下旬まで	随意契約

2. 事業所契約分（早期分以外）

	件名	区分	公告予定時期	契約予定期間	契約方式
1	R 7年度空調設備定期点検業務	役務	令和7年 6月	契約締結日から 令和8年 2月下旬まで	一般競争入札
2	R 7年度厚生棟ボイラ一定期点検	役務	令和7年 5月	契約締結日から 令和8年 1月下旬まで	一般競争入札
3	R 7年度油系配管内外面腐食検査	工事等	令和7年 6月	契約締結日から 令和7年12月下旬まで	一般競争入札
4	R 7年度ばい煙測定委託業務	役務	令和7年 6月	契約締結日から 令和8年 3月下旬まで	一般競争入札

以上